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3. MŰSZAKI LEÍRÁS 

3.1. Előzmények 

Szentes  Város  Önkormányzata  pályázati  forrás  igénybevételével  a  Szentes 

Pusztai  László  Sporttelepen  Futball  központ  kialakítását  tervezi  a  régi 

malomépület  felújításával  és  bővítésével.  A  megbízó  rendelkezésünkre 

bocsátotta  az  épületről  korábban  készített  tartószerkezeti  szakvéleményt 

(készítette  Pintér  Ferenc  2015.  január),  geotechnikai  jelentést  (készítette: 

Horváth  Ferenc.  2015. május)  valamint  az  épület  építészeti  engedélyezési  és 

módosított engedélyezési teveit. A bemutatásra kerülő szerkezeti megoldások 

a  megbízóval  és  az  építész  tervezővel  egyeztetve  kerültek  kiválasztásra, 

gazdaságossági  esztétikai  és  építés  technológiai  szempontok 

figyelembevételével. 

3.2. Kiindulási adatok 

A bővítés tartószerkezeteinek statikai méretezését az átadott tervek, valamint 

az  Eurocode  szabványsorozat  alapján  végeztük  el.  A  telekről  készített 

talajvizsgálati  jelentés szerint a Kurca  folyó korábbi árterületén elhelyezkedő 

telken kis  rétegvastagságokban  inhomogén ártéri öntésagyagok  találhatók. A 

6‐7 m mély  fúrásokban barnásszürke  sovány agyag –  fekete humuszos kövér 

agyag – szürke közepes agyag – fekete humuszos kövér agyag – szürke sovány 

agyag – szürke közepes agyag – szürke kövér agyag rétegződés található.  

Az  építész  adatszolgáltatás  szerint  az  épület  ±0,00  szintje  a  80,80  mBf.  A 

szakvélemény  a mértékadó maximális  talajvíz  szintjét  a  79,80 mBf  adja meg, 

ami a ‐1,00 relatív szintnek felel meg.   

3.3. Az épület tartószerkezeteinek ismertetése 

Alapozás 

A  tervezési  megbízásunk  nem  terjedt  ki  az  alapozás  tervezésére.  Azt  a 

cölöpalapozás  kivitelezője  a  Botond  Kft.  készíti  majd  el  a  terhelési 

adatszolgáltatásunk  alapján.  A  mélyebben  fekvő  talajviszonyok  pontosabb 

megismerésére  a  tervezést  megelőzően  2  db  11  m  mély  CPTu  szondás 

vizsgálatot  végeznek.  A  terveinken  sematikus  cölöpkiosztást  ábrázoltunk, 

amely alapján az alapozást kivitelezni nem szabad. 

A cölöpfejek ‐0,65 m felső síkkal készülnek, amelyen vasbeton talpgerenda fut 

körbe  a  homlokzati  fal  alatt  illetve  a  C  raszteren  az  épület  haránt  irányú 

összekötésének  biztosításához.  A  talpgerendába  a  betonozás  előtt  el  kell 
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helyezni  a  gépészeti  vezetékek  átvezetéséhez  szükséges  védőcsöveket  (6 

helyen  ‐0,45 m  tengelyvonal magassággal  1  –  1  db Ø160  PVC  cső). A  belső 

pillérek  alatt  a  cölöpfejen  60x60x82  cm méretű  pillérként  bevasalt  tömböket 

kell  készíteni,  amelyekben  a pillérek  tüskéi  elhelyezhetők. A  hosszvasakat  a 

cölöpfejből  kell  kinyújtani,  vagy  utólag  Fischer  FSB  ragasztóval  kell  azokat 

beragasztani.    A  talpgerendák  között  a  letermelt  humusz  vastagságának 

függvényében (kb. 40 cm) talajcserét kell végrehajtani, a padló alatti tömörített 

tükörre  min.  40  cm  vastag  rétegesen  tömörített  ágyazatot  kell  készíteni.  A 

vasalt aljzatot technológiai szigetelésen kell elkészíteni 12 cm‐s vastagsággal a 

Ø8/150/150  hegesztett  hálós  vasalás  elhelyezést  követően  (betonminőség: 

C25/30‐XC2‐32‐F3; betonacél: B500B; háló: BHB55.50; betontakarás 4 cm).    

 

A meglévő  épületrész  körül  új  terasz  épül. A  terasz  kiemelés miatt  a  töltés 

megtámasztására  és  az  acél  oszlopok  befogásának  biztosítására  vasalt  beton 

sávalap készül a ‐1,00 m szinten. A sávalapban el kell helyezni mind a bejárati 

oldal  csőszelvényű  oszlopainak, mind  az  épület  déli  oldalán  lévő HEA  140 

szelvényű  oszlopoknak  a bebetonozandó  szerelvényeit. A  terasz  alatti vasalt 

aljzatot  1%‐os  lejtésben  kell  készíteni,  a  hegesztett  hálós  vasalást  a 

lemezközépen  kell  elhelyezni.  A  sávalap  fölötti  részen  az  oszlopok  körül 

kirekesztést  kell  alkalmazni.  A  lehorgonyzó  csavarokkal  későbbi  ütemben 

rögzítésre  kerülő  acélszerkezet  elhelyezése  után  a  kirekesztéseket  nem 

zsugorodó  habarccsal  kell  kitölteni.  (betonminőség:  C25/30‐XC2‐32‐F3; 

betonacél: B500B; háló: BHB55.50; betontakarás 4 cm) 

Földszinti vasbeton pillérek 

A földszinten 23 db vasbeton pillér viseli a függőleges terheket. Két – két pillér 

gerendával  összekötve  keretként merevíti  az  épületet  a  vízszintes  terhekkel 

szemben. A pillérek a külső épületkontúron 25x30 cm keresztmetszetűek, hogy 

kiegészítő hőszigetelés elhelyezhető legyen. A belső pillérek 30x30 cm mérettel 

épülnek.  (betonminőség: C25/30‐XC1‐16‐F3; betonacél: B500B;  betontakarás  3 

cm).  A  kengyeleket  a  gerenda  illetve  a  födém  feltámaszkodás  alatt  be  kell 

sűríteni. A vízszintes merevítő keretek pillérjeinél kettős kengyelezés készül a 

lapközépen elhelyezett betonacélok pozíciójának biztosításához.   

Földszint fölötti vasbeton födém 

A földszint fölött új 20 cm vastag monolit vasbeton födém készül, amely a külső 

és belső  teherhordó pillérekkel  illetve gerendákkal alátámasztott. A vasbeton 

szerkezet pereme  a  falak  külső  kontúrja mentén  5  cm‐rel  visszaugratott.  Ide 

kiegészítő  hőszigetelés  kerül,  amit  célszerű  a  peremzsalu  belső  felére 
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vasszerelés elhelyezése előtt rögzíteni. A  földszinti nyílások  fölötti kiváltás a 

körbefutó 18 cm lelógású peremgerendával megoldott. A két merevítő gerenda 

lelógása  30  cm.  A  gerendákat  a  födémmel  egyszerre  kell  betonozni. 

(betonminőség:  C25/30‐XC1‐16‐F3;  betonacél:  B500B;  háló:  BHB  55.50; 

betontakarás 3 cm). A betonozás előtt az E‐3 raszteren 8 db Schöck Bole 12/140‐

3/A300‐CV30 típusú átszúródási vasalás elhelyezése szükséges.  

A  G6  és  G7  gerendák Ø12  hosszvasalását  a  zsaluzatban  kell  az  épület  íves 

kontúrvonalának megfelelően meghajtani. 

A  Ø  200  gépészeti  födémáttöréseket  lehetőség  szerint  a  betonacélok 

elhúzásával  kell  lekerülni.  Amennyiben  ez  nem  oldható  meg  irányonként 

maximum 1 – 1 db betonacél átvágható. Ha több betonacél átvágása szükséges, 

úgy az áttörések mellett pótvasalást kell elhelyezni (lásd a felső vasalás tervén 

a 129 és 130 jelű vasak). 

Földszinti acélszerkezet 

A  meglévő  és  új  épületet  optikailag  egybefogó  acélszerkezet  két  fő  részre 

osztható. A hosszanti homlokzathoz kapcsolódó és a bejárat előtti íves részre. 

A hosszanti homlokzat mentén az O1  illetve O2 oszlopok  (6‐6 db) a meglévő 

téglaszerkezethez beragasztott menetes szárakkal kapcsoltak  (Fischer FSB). A 

felső különböző méretű konzolok az oszlopokhoz homloklemezes csavarozott 

kapcsolattal  illesztettek.  A  déli  oldalon  a  terasz  időszakos  árnyékolását 

biztosító  ponyvaszerkezet  későbbi  felszerelhetőségét  a  G1  jelű  (HEA  140) 

gerendák  biztosítják. A  gerendák  az  épülettől  távolabbi  végükön  az O2  alul 

befogott  oszlopokkal  alátámasztottak.  A  gerendák  és  oszlopok  kapcsolata 

homloklemezes  csavarozott.  Az  O2  oszlopok  a  terasz  peremgerendájába 

bebetonozott lehorgonyzó szerkezetekhez csavarozott kapcsolattal illesztettek. 

A  bejárati  íves  részen  az  oszlopok  csőszelvényből  kialakítottak.  A  terasz 

peremgerendájába  bebetonozott  lehorgonyzó  szerkezetekhez  csavarozott 

kapcsolattal  illesztettek.  Az  oszlopok  felső  végére  az  épület  homlokzatára 

merőlegesen  futó  – G6, G7  és G8  – gerendák  letámasztottak  és  az  I  szelvény 

alsó  övén  készített  furatokon  keresztül  csavaros  kapcsolattal  rögzítettek.  A 

gerendák felhegesztett homloklemezen keresztül a meglévő téglaszerkezethez 

beragasztott menetes szárakkal kapcsoltak (Fischer FSB). 

A felső konzol, illetve gerendasor végét L70x7 szögacélokkal merevített 240x8 

laposacélból kialakított gerenda (P1 – P11) kapcsolja össze és  fogja optikailag 

egy  egységbe  a  régi  és  az  új  épületrészt. A  peremgerenda  végei  konzolosan 

kialakítottak  tekintettel  arra,  hogy  az  új  épületrész  önálló  dilatációs 

egységként kerül kialakításra. 
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Az acélszerkezetek gyártása és kivitelezése során az EN 1090 szabvány (EXC2 

kiviteli osztályra vonatkozó) előírásait kell figyelembe venni. Anyagminősége: 

S 235  JRG2 – MSZ EN 10025;  tartósság: H  (hosszú,  több mint 15 év) MSZ EN 

ISO 12944‐2 szerint; hegesztés: MSZ EN ISO 5817 szerinti B osztályú tompa‐ és 

B osztályú sarokvarratok; csavarok: 8.8 ISO 4017; a csavarok előfeszítését EC3 

szerint kell elvégezni. A korrózióvédelemmel kialakított.   

Emeleti vasbeton pillérek 

Az emeleten 23 db vasbeton pillér viseli a függőleges terheket. Két – két pillér 

gerendával  összekötve  keretként merevíti  az  épületet  a  vízszintes  terhekkel 

szemben. A pillérek a külső épületkontúron 25x30 cm keresztmetszetűek, hogy 

kiegészítő hőszigetelés elhelyezhető legyen. A belső pillérek 30x30 cm mérettel 

épülnek.  (betonminőség: C25/30‐XC1‐16‐F3; betonacél: B500B;  betontakarás  3 

cm).  A  kengyeleket  a  gerenda  illetve  a  födém  feltámaszkodás  alatt  be  kell 

sűríteni. A vízszintes merevítő keretek pillérjeinél kettős kengyelezés készül a 

lapközépen elhelyezett betonacélok pozíciójának biztosításához.   

Emeleti kiváltók 

Az emeleten a nem teherhordó falban a nyílások fölé 3‐3 db Porotherm A10 jelű 

áthidalót kell elhelyezni. Az áthidalók csak a felső néhány téglasor terhét kell 

viseljék,  ezért  nyomott  öv  betonozására  nincs  szükség.  A  kiváltók 

lehelyezésénél az alkalmazástechnikai útmutató előírásait be kell tartani. 

Emelet fölötti vasbeton födém 

Az emelet fölött új 20 cm vastag monolit vasbeton födém készül, amely a külső 

és belső  teherhordó pillérekkel  illetve gerendákkal alátámasztott. A vasbeton 

szerkezet pereme  a  falak  külső  kontúrja mentén  5  cm‐rel  visszaugratott.  Ide 

kiegészítő  hőszigetelés  kerül,  amit  célszerű  a  peremzsalu  belső  felére 

vasszerelés elhelyezése előtt rögzíteni. A két merevítő gerenda lelógása 30 cm. 

A  gerendákat  a  födémmel  egyszerre  kell  betonozni.  (betonminőség:  C25/30‐

XC1‐16‐F3; betonacél: B500B; háló: BHB 55.50; betontakarás 3 cm). A betonozás 

előtt az A‐4, B‐5, C‐1, C‐2, D‐2, D‐4 raszteren különféle Schöck Bole átszúródási 

vasalás elhelyezése szükséges.  

A  Ø  200  gépészeti  födémáttöréseket  lehetőség  szerint  a  betonacélok 

elhúzásával  kell  lekerülni.  Amennyiben  ez  nem  oldható  meg  irányonként 

maximum 1 – 1 db betonacél átvágható. Ha több betonacél átvágása szükséges, 

úgy az áttörések mellett pótvasalást kell elhelyezni. 



Szentes Pusztai László  8/14  Műszaki leírás  

Sporttelep épületbővítés    Tartószerkezetek 

Gépészeti tér fölötti vasbeton födém 

A gépészeti tér fölött új 20 cm vastag monolit vasbeton födém készül, amely a 

záró  födémre  falazott  Porotherm  30  illetve  25  teherhordó  falazatokkal 

alátámasztott  (betonminőség:  C25/30‐XC1‐16‐F2;  betonacél:  B500B; 

betontakarás 3 cm). A falban kialakításra kerülő nyílás fölé 2 db Porotherm A10 

jelű áthidalót kell elhelyezni. Az áthidalóra nyomott övként minimum 20 x 20 

cm keresztmetszetű rábetonozást kell készíteni. 

A geometriai kialakítás miatt a  födémet kismértékű  lejtésben kell zsaluzni és 

betonozni. 

A  Ø  200  gépészeti  födémáttöréseket  lehetőség  szerint  a  betonacélok 

elhúzásával  kell  lekerülni.  Amennyiben  ez  nem  oldható  meg  irányonként 

maximum 1 – 1 db betonacél átvágható. Ha több betonacél átvágása szükséges, 

úgy az áttörések mellett pótvasalást kell elhelyezni. 

Lépcső és pihenőlemez 

A  zárófödém megközelítéséhez  a meglévő  lépcsőházat  egy  lépcsőkarral meg 

kell magasítani. Ehhez a meglévő  lépcsőházat  lezáró  födémet el kell bontani. 

A  lépcsőházi  oldalfalakba  fészkeket  kell  vésni  a  pihenő  új  gyámolító 

gerendájának  feltámaszkodáshoz.  A  tervezett  lépcső  vasalását  a  meglévő 

vasbeton  lépcsőszerkezetbe  be  kell  fúrni  és  Fischer  FSB  ragasztóval  be  kell 

ragasztani. A  lépcsőlemez vastagsága 18 cm, a pihenőé 22 cm  (betonminőség: 

C25/30‐XC1‐16‐F2; betonacél: B500B; betontakarás 3 cm). 

Lépcsőház fölötti vasbeton födém 

A  lépcsőház  fölött  új  20  cm  vastag  monolit  vasbeton  födém  készül,  amely 

három oldalon az elbontott födém alátámasztó falazatára épített Porotherm 30 

teherhordó  falazatokkal  alátámasztott,  a  negyedik  oldalon  a  meglévő 

nagyméretű  téglafalba vésett 15 cm mély horonyba beültetett  (betonminőség: 

C25/30‐XC1‐16‐F2; betonacél: B500B; betontakarás 3 cm). A falban kialakításra 

kerülő  nyílások  fölé  3‐3 db Porotherm A10  jelű  áthidalót  kell  elhelyezni. Az 

áthidalóra nyomott övként minimum 30 x 20 cm keresztmetszetű rábetonozást 

kell készíteni. 

A geometriai kialakítás miatt a  födémet kismértékű  lejtésben kell zsaluzni és 

betonozni. 
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3.4. Munkavédelem 
A munkák végzése során betartandók a 4/2002 SZCSM‐EÜM rend. előírásai, 

különös tekintettel a következőkre: 

 Az  építőipari  kivitelezési  munkák  szervezése  és  irányítása  az 

egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében 

‐  A munka  irányítására olyan  személyt kell kijelölni, aki megfelelő 

gyakorlati  ismeretekkel  rendelkezik,  a  szükséges  tapasztalatok 

birtokában  van  és  képes  a  munkák  olyan  megszervezésére  és 

irányítására,  hogy  az  ott  dolgozókat  veszély  ártalom,  illetve 

munkabaleset ne érje. 

‐   Az  irányító  személy  köteles  ellenőrizni,  hogy  az  építési  munka 

végzése  során  valamennyi  leesés  elleni  védelem,  elhatárolás 

megfelelő állapotban  legyen, állványokat vagy egyéb  létesítéseket 

a munkavállalók  önhatalmúan  ne  változtassák meg,  a  szükséges 

egyéni  védőeszközöket  az  érintett  személyek  viseljék  és 

alkalmazzák.  Amennyiben  a munkát  valamilyen  okból meg  kell 

szakítani,  vagy  a  munkaidő  lejárt,  az  irányító  személy 

gondoskodni  köteles  arról,  hogy  a  munkavégzéssel  összefüggő, 

ideiglenesen  megbontott,  eltávolított  védőberendezések 

helyreállításra  kerüljenek,  vagy  pedig  azonos  értékű,  más 

védőberendezés megvalósuljon. 

 A munkavállaló alkalmassága 

‐  Építés kivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad 

foglalkoztatni,  akik  az  egyéb  jogszabályokban  meghatározottak 

szerint alkalmasak a munka elvégzésére. 

 A munkahelyek és közlekedési utak kialakítása 

‐  Építési  munkahelyeket  úgy  kell  kialakítani,  illetve  berendezni, 

hogy  az  építési  munka  sajátosságainak,  a  változó  építési 

körülményeknek  és  állapotoknak,  az  időjárási  követelményeknek 

és  a  mindenkori  szakmai  tevékenységnek  megfelelően 

folyamatosan  megvalósuljanak  az  egészséges  és  biztonságos 

munkavégzés körülményei. 

‐  A munkahelyeket és közlekedési utakat úgy kell kialakítani, hogy 

azok a lehulló tárgyaktól védettek legyenek. 

 Leesés elleni védelem 

‐  A  munkavállalók  és  a  felhasznált  anyagok  leesése  ellen 

elsődlegesen  biztonságot  nyújtó  berendezésekkel  kell  a  védelmet 
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kialakítani.  Amennyiben  erre  nincs  mód,  a  7.5.  pontban 

meghatározott egyéni védőfelszerelést kell alkalmazni. 

‐  A  leesés  elleni  védelem  méretezett  és  megfelelően  rögzített 

lefedéssel,  vagy  1  m  magas,  kétsoros,  0,5  m‐nél  nem  nagyobb 

osztásközű,  lábdeszkával  ellátott  korláttal,  illetve  ezekkel 

egyenértékű védelmet nyújtó megoldással biztosítható. Védőháló, 

illetve védőrács alkalmazása esetén annak lyukmérete a 10×10 cm‐t 

nem haladhatja meg. 

‐  Földmunkák végzésekor:   

munkagödör esetén 0,25 m és 1,25 m mélység között jelölőkorlátot, 

1,25 m‐t meghaladó mélységnél védőkorlátot;   

vonalas létesítmény esetén, lakott területen belül 0,25 m és 1,25 m 

mélység  között  jelölőkorlátot,  1,25  m‐t  meghaladó  mélységnél 

védőkorlátot;   

lakott  területen  kívül  0,25  m  mélység  alatt  jelölőkorlátot  kell 

létesíteni. 

 Szállítás és raktározás 

‐  Tárgyakat és anyagokat az építményről ledobni csak biztonságosan 

kialakított  ledobó  helyről  és  csak  akkor  szabad,  ha  a 

veszélyeztetett  terület  figyelő  személy  biztosítja,  továbbá  a 

megközelítést  elkerítéssel,  vagy  elzárással  lehetetlenné  tették. A 

munkát csak akkor szabad megkezdeni, ha az anyagledobást végző 

személy maga  is meggyőződött arról, hogy a figyelő  jól  látható és 

a  ledobás  megkezdésére  jelzéssel  engedélyt  adott.  A  figyelő 

személyt  e  munka  végzése  alatt  más  feladattal  megbízni  nem 

szabad  és  olyan  helyen  kell  a  figyelési  helyet  kijelölni,  a  hol  az 

érintett személy nincs veszélynek kitéve. 

‐  Anyagcsúszdákat  úgy  kell  kialakítani  és  használni,  hogy  az  a 

munkavállalókat ne veszélyeztesse. Az  anyagokat  csak megfelelő 

szerszám  alkalmazásával  szabad  a  csúszdáról  eltávolítani,  illetve 

az  összetorlódott  anyag  szétválasztását  elvégezni. A  környezetet 

terhelő mértékű por keletkezését meg kell akadályozni. 

 Egyéni védőfelszerelés 

‐  Építőipari  kivitelezési  munkaterületen  védősisak  viselése 

kötelező,  kivétel  tárgyak  leesésétől  nem  veszélyeztetett  belső 

munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák. 

‐  Amennyiben az 5.1. pontban meghatározott leesés elleni védelmet 

nem  lehet kielégítően biztosítani, akkor a munkavállaló a munkát 
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csak  munkaöv,  biztonsági  hevederzet,  illetve  zuhanásgátló 

használatával végezheti.  Ilyen esetben előzetesen ki kell alakítani 

vagy  jelölni  azokat  a  teherhordó  szerkezeteket,  ahova  a 

munkavállaló a védőfelszerelést rögzíteni tudja. 

 Munkavégzés tetőszerkezeten 

‐  Azokon  a  tetőszerkezeteken,  amelyeknek  dőlésszöge  a  20  fokot 

meghaladja,  de  45  foknál  nem  nagyobb  és  magassága  a 

talajszinthez  képest  eléri  a  2 métert, munkát  csak  akkor  szabad 

végezni,  ha  az  5.2.  pontban  meghatározottak  szerint 

védőberendezést és/vagy a munkát végző személy vagy személyek 

zuhanás elleni védelmét kialakították. 

 Munkavégzés gépi eszközökkel 

‐  Általános követelmények 

‐  Az  építési  munkahelyeken  üzemeltetett  valamennyi  gépi 

meghajtású munkaeszközt,  annak  kezelője minden munkavégzés 

előtt  köteles  megvizsgálni  és  meggyőződni  arról,  hogy  a 

működtető‐ és biztonsági berendezések megfelelőek. 

‐  Járművet,  munkagépet  csak  akkor  szabad  megindítani,  ha  azon 

tartózkodók  elfoglalták  a  részükre  kijelölt  helyet. 

Menetirányváltásnál a  jármű vezetője köteles meggyőződni arról, 

hogy  személyek  emiatt  nem  kerülnek  veszélyhelyzetbe.  Veszély 

esetén  a  jármű,  munkagép  vezetője  a  veszélyre  figyelmeztető 

hangjelzést  köteles  adni  és  azonnali  intézkedéseket  tenni  a 

berendezés leállítására. 

‐  Építés kivitelezési munkáknál csak olyan gépet szabad használni, 

amely  megfelel  a  gépekkel  szemben  támasztott  minőségi 

követelményeknek,  azt  a  vonatkozó  jogszabályok  szerint 

megvizsgálták, illetve a gyártó a minőséget tanúsította és úgy van 

kialakítva, hogy a munkavégzés folyamán védelmet biztosít a gép 

kezelője, illetve kisegítő személyzete részére. 

‐  Gépek telepítése az építés kivitelezési munkahelyen 

‐  A  helyváltoztató  szabadpályán  közlekedő  gépek  útvonalát 

megfelelő mértékben  teherbíró  felületen  kell  kijelölni, ha  ez nem 

lehetséges,  megfelelő  közlekedési  pálya  kiépítése  szükséges.  A 

pálya  kialakításánál  figyelembe  kell  venni  a  pálya  mellett 

biztosítandó  szabad  területet  is,  mely  a  gép  mérete,  illetve 

szerkezeti elemeinek kilógásából, elmozdulásából adódik. 
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‐  Az  építőipari  gépeket  úgy  kell  elhelyezni,  hogy  azok  egymás 

hatósugarába  ne  kerülhessenek,  biztosítsák  a  megfelelő 

védőtávolságokat,  nem  legyenek  veszélyforrás  okozói,  elegendő 

hely álljon rendelkezésre a gépek közötti biztonságos közlekedési 

út kijelölésére. 

 

A kivitelezés során fokozottan be kell  tartani az alábbi  jogszabályokban és 

szabványokban foglaltakat: 

 Az  1993.  évi  XCIII.  Törvény,  a  munkavédelemről,  egységes 

szerkezetben, a végrehajtásról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel 

együtt. 

 A  4/2002.  (II.  20.)  SzCsM‐EüM  együttes  rendelet  az  építési 

munkahelyeken  és  az  építési  folyamatok  során  megvalósítandó 

minimális munkavédelmi követelményekről. 

 A  65/1999.  (X.22.)  EüM  rendelet  az  egyéni  védőeszközök 

használatáról. 

 A  2/1998.  I.  16.  MüM  rendelet  a  munkahelyeken  alkalmazandó 

biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről. 

 MSZ 172 Érintésvédelmi szabályzat; 

 MSZ  17305‐83  Munkavédelem,  Anyagmozgatási  munkák  általános 

biztonságtechnikai követelményei; 

 MSZ 04‐963/1‐87 Munkavédelem, Építőipari gépek 

 Továbbá  a  szakági  előírásokat  és  a  közművállatok,  hatóságok 

kikötéseit.  

 

Az  építés,  és  az  ezzel  együtt  járó,  ill.  az  ezt megelőző bontási,  átalakítási 

munkák  során  a  kivitelezésre  vonatkozó  részletes  biztonságtechnikai 

intézkedéseket  és  előírásokat  a  helyszíni  körülmények  figyelembe  vétele 

mellett, a jelenleg érvényes jogszabályok mellett, a kivitelező határozza meg 

és tart részletes ismertetést a kivitelezést végző dolgozóknak.  

Az építési (bontási, átalakítási) munka vezetőinek a közlekedési útvonalak 

tisztaságára, rendezettségére, az anyagtároló helyek gondos kijelölésére és 

természetesen  a  terület‐felhasználási  engedélyek  időben  elindított 

beszerzésére is gondolnia kell. 

Az  egyéni  védőfelszerelések  meglétét  és  használatát  az  építkezés 

vezetőinek meg kell követelniük a kivitelezőktől. 

A felelős műszaki vezetőnek az alkalmazott technológia megfelelő műszaki 

állapotát és az elektromos érintésvédelmet biztosítania kell. 
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Az elemek mozgatása különösen nagy figyelmet  igényel, mind függőleges, 

mind vízszintes irányban. 

Az  állványok  és  zsaluzatok megfelelő  teherbírására  és  állékonyságára,  a 

fapallók  vasalt  végeire,  a  fa  csomómentességére  a  korlát  és  lábdeszka 

beépítésére,  általában  a  segédszerkezetek  megfelelő  minőségére 

különösképpen rá kívánjuk irányítani a kivitelezők figyelmét és fegyelmét. 

Fontos  az  építési  terület  elkerítése,  éjjel‐nappali  őrzése,  tekintettel  arra, 

hogy  a  szomszédos  ingatlanok  üzemelése mellett,  nagy  forgalmú  helyen 

történik az építkezés.  

 



Szentes Pusztai László  14/14  Műszaki leírás  

Sporttelep épületbővítés    Tartószerkezetek 

4. SZAKTERVEZŐI NYILATKOZAT 

 
A 193/2009. (IX.15.) kormányrendelet 19. § értelmében 

alulírott Salacz Ákos, mint felelős tartószerkezeti tervező kijelentem, hogy  

 

Pusztai László Sporttelep  

Szentes, Csongrádi út 2. hrsz.: 7934/4 alatti 

L A B D A R Ú G Ó K L U B H Á Z  

tartószerkezetei kivitelezési tervezése során  

 

 a tervezett építészeti‐műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, 

általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi előírásoknak, 

a statikai, az életvédelmi és az égéstermék‐elvezetőkre vonatkozó követelményeknek, 

 a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem volt szükséges; 

 a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása nem volt 

szükséges; 

 a tervezési feladat során teljes körűen azonos módszert alkalmaztunk a hatások (terhek) 

és az ellenállások (teherbírás) megállapítására 

 Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások az Étv. 31. § (2) bekezdés 

c)‐h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelelnek, 

 az építészeti műszaki tervezési jogosultság általános szabályairól szóló jogszabály 

előírásait betartottuk. 

 

 

Budapest, 2016. március 17. 

 

 

    ___________________________ 

    Salacz Ákos 

    okl. építőmérnök 

    vezető tervező  

    MMK.nytsz.: 01‐0959 
    Cím: 1118 Budapest, Háromszék utca 56/1.  


